

ДОГОВОР

За упражняване на строителен надзор

Днес 01.12 2011 г. в гр.Борово, обл.Русе между страните:

1. ОБЩИНА БОРОВО, област Русе с адрес: гр. Борово 7174, област Русе, ул. „Никола Вапцаров” №1А, БУЛСТАТ: 000530479, представлявана от Георги Любенов Георгиев – Кмет на община Борово и Росина Горанова - н-к отдел “Счетоводство”, наричана за краткост “Възложител”, от една страна
и, от друга страна,

2. „КАРИЛ КОНСУЛТ”ООД, с адрес на управление, гр. София, п.к.1612, област София, община Столична, район Красно село, ж.к. Белите брези, ул. „Царево село” № 12, ап.5, ЕИК: 130968178, представлявано от Албена Пенкова Илиева - управител, наричано за краткост “Изпълнител”,

На основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № 264/ 21.07.2011 г. на Възложителя за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово”, „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин” и „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф”, по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд „Земеделие” по ПРСП 2007-2013 г.”,

се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва независим: „Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово”, „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин” и „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф”, по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд „Земеделие” по ПРСП 2007-2013 г.”,

1.2. Изпълнението на поръчката е по обособени позиции както следва:

1. Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово”.
2. Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин”.
3. Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф”.

1.3. Услугата включва:

1.3.1. извършване оценка на съответствието на проекта, съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;

1.3.2. извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ;

1.3.3. упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително надзор върху съставяните при

строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

1.3.4. изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн.ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.

II. СРОК НА ДОГОВОРА.

2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр. 16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 10.09.2012г.

2.1.Срокът за изпълнение на настоящия Договор започва да тече, след като Изпълнителят получи от Възложителя известие за започване на изпълнението по договора.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

3.1. Общата стойност на договора е в размер на 88 000 лв. (словом: осемдесет и осем лева) без вкл. ДДС или 105 600 лв. (словом: сто и пет хиляди и шестотин лева) с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от договора.

3.2. Плащането по т. 3.1. се извършва при условията на т.3.4, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора с включен ДДС след представяне на оригинална фактура на стойност, равна на стойността на аванса, в срок до 30 /тридесет/ дни от започване изпълнението на договора.

2. Междинно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора с вкл. ДДС в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на Констативен акт /Акт-обр. 15/ за установяване годността за приемане на **I-ви етап** на реконструкция на част от водопроводната мрежа на всяка от обособените позиции в т.1.2. от този договор и представяне на фактура от Изпълнителя;

3. Междинно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора с вкл. ДДС в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на Констативен акт /Акт-обр.15/ за установяване годността за приемане на **II-ри етап** на реконструкция на част от водопроводната мрежа на всяка от обособените позиции в т.1.2. от този договор и представяне на фактура от изпълнителя;

4. **Окончателно плащане в размер до 30%** (тридесет процента) от стойността на договора с вкл. ДДС в срок до 30 (тридесет) дни се извършва при условията на т.3.4 от Договора след:

- изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр. 16;
- издаване на разрешение за ползване и предаването му на Възложителя;
- представяне на оригинална фактура от изпълнителя;
- окончателно одобряване на средствата по този договор от финансиращия орган.

3.3. Размерът на окончателното плащане се определя съобразно т.3.4 от договора и се изчислява като от цената на договора се приспадат евентуални финансови корекции и/или извършените до момента плащания. От окончателното плащане се приспадат и суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

3.4. Дейностите по настоящия договор се заплащат до размера на т.3.1. от договора при наличие на финансови средства, отпуснати като безвъзмездна финансова помощ от ДФЗ по договорите за финансиране на проектите между Община Борово и ДФЗ, но не повече от окончателно одобрените средства съобразно евентуални финансови корекции от финансиращия орган /ако има такива/.

3.5. Възложителят не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън цената по т.3.1., определена при условията на т. 3.4. от договора.

3.6. Плащанията се извършват в български лева по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка, след издадена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя фактура, при спазване на реда и условията в настоящия договор.

3.7. Плащанията ще се извършват с платежно нареждане по следната банкова сметка на Изпълнителя: IBAN сметка: BG61UNICR9660 1066 2454 07, BIC код на банката: UNCRBGSF Банка: Уникредит Булбанк, Град/клон/офис: БЦ София – Баатенберг, Адрес на банката: гр.София 1000, ул."Княз Александър I"№ 12.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1. Възложителят уведомява изпълнителя на СМР и доставчици на материали за възлагането на обекта с предмета на настоящия договор и осигурява разрешение за достъп до обекта, както и получаване на необходимата информация за изпълнение задълженията на надзора.

4.2. Възложителят има право да контролира дейността на Изпълнителя и при необходимост да взема управленски решения, които са извън компетентността на Изпълнителя.

4.3. Възложителят изплаща възложените и извършени работи на Изпълнителя при условията на този договор.

4.4. Възложителят е длъжен да съгласува с Изпълнителя всички отклонения от одобрените проекти в процеса на изпълнението на обекта.

4.5. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за настъпили изменения или допълнителни споразумения по текущите договори с изпълнителите на СМР или други обстоятелства във връзка със строителството, касаещи задълженията на Изпълнителя.

4.6. Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до цялата документация за обекта.

4.7. При изпълнение на строителството на обекта Възложителят е длъжен да осигури авторски надзор на отговорните проектантите на обектите.

4.8. Възложителят е длъжен да осигури всички средства за заплащане на необходимите такси и депозити, които се дължат при прилагане на нормативната уредба във връзка с изпълнението на предмета на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1. Изпълнителят е длъжен да извършва своевременно всички съгласувания и други дейности, необходими за изпълнението на този договор работи, като дължимите такси са за сметка на Възложителя.

5.2. Изпълнителят е длъжен да оформя документите за разплащане в съответствие с изискванията на Възложителя и управляващия орган по ПРСР.

5.3. Изпълнителят представя преди подписване на договора заверено копие на полица за задължителна застраховка за професионална отговорност по чл.171 ЗУТ, за вреди причинени на Възложителя или на трети лица, при или по повод изпълнението на надзора (в срока на нейната валидност). В случай, че застраховката изтича преди въвеждане на обекта в експлоатация, Изпълнителят е длъжен да представи декларация (свободен текст), че ще осигури такава застраховка за целия срок на договора. При подновяване на застраховката Изпълнителят е длъжен да представи заверено копие на актуалната полица в срок до 10-дни от издаването ѝ.

5.4. Преди подписване на договора Изпълнителят е длъжен да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от цената по договора без ДДС, или под

формата на банкова гаранция за същата стойност за срока на договора, увеличена с 3 (три) месеца.

5.4.1. Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното плащане по настоящия договор, ако договорът е изпълнен качествено и срочно и работата е приета от Възложителя без забележки.

5.4.2. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на изпълнение между страните възникне спор, отнесен за решаване от компетентния съд.

5.4.3. Възложителят може да задържи гаранцията в случай на неизпълнение на едно или няколко задължения, поети от Изпълнителя с настоящия договор. Това не освобождава Изпълнителя от плащане на уговорените неустойки при неизпълнение в съответния им размер.

5.5. Изпълнителят е длъжен да изготви доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите в съответствие с действащата нормативна уредба. При констатирани несъответствия и неточности в доклада за оценка със съществените изисквания към строежите, същите следва да бъдат отстранени от и за сметка на Изпълнителя в указания от Възложителя срок.

5.6. Изпълнителят упражнява пълен контрол по време на строителството в следния задължителен обхват:

а) Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 /обн. ДВ бр. 72 от 2003 год.;

б) Изпълнение на строежа, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;

в) Спазване на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве;

г) Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

д) Годност на строежа за въвеждане на обекта в експлоатация;

5.7. Изпълнителят е длъжен да следи за съставянето на строителна документация.

5.8. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено разрешение от Възложителя.

5.9. Изпълнителят не може да подменя ПСД и да възлага допълнителни видове СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му, без изричното писмено съгласие на Възложителя.

5.10. Изпълнителят изисква присъствието на авторския надзор при необходимост, както и подписва бланка – образец на изпълнителя на авторския надзор за действително вложеното време и вида на изпълнената работа.

5.11. Представителите на Изпълнителя на обекта подписват всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. Бр. 72/2003 г.).

5.12. Изпълнителят е длъжен да изиска геодезическо заснемане на обекта, съгласно чл.52 от ЗКИР, чрез ползване услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

5.13. Изпълнителят удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр.72/2003 г/.

5.14. Изпълнителят информира писмено ежемесечно Възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореджения от страна на Възложителя.

5.15. При завършване на строежа Изпълнителят изготвя и представя в Община Борово окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр.72/2003 г./, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа и технически паспорт за строежа.

5.16. Изпълнителят съставя технически паспорт на строежа в два оригинални екземпляра на хартиен носител, както и на магнитен носител, съгласно чл. 10 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

5.17. Изпълнителят осигурява всички необходими разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи, необходими за комплектоване на техническата документация, като таксите, дължими за тяхното издаване са за сметка на Възложителя

5.18. Изпълнителят уведомява Възложителя за възникнали проблеми в процеса на изпълнение на СМР и при необходимост уведомява ДНСК.

5.19. Изпълнителят декларира, че наетите от него специалисти, които ще изпълняват функциите по строителен надзор по този договор не са проектантите или строители или доставчици, както и че не са свързани лица по смисъла на ТЗ за обекта на този договор. Изпълнителят е длъжен да представи декларация свободен текст, преди подписване на договора.

5.20. Представители на Изпълнителя участват в изготвянето на екзекутивна документация, съгласно чл.175 от ЗУТ.

5.21. Изпълнителят се задължава да изготви оценка на съответствието на проекта съгласно техническото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от договора / Приложение № 9/.

5.22. Изпълнителят се задължава при изпълнение на поръчката всички дейности да се извършват от лица, притежаващи съответната професионална квалификация и правоспособност, отговаряща на нормативните изисквания за конкретната дейност.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

6.1. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, както и едностранно - от изправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на виновната страна.

6.2. Договорът се прекратява при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството Изпълнител.

6.3. Договорът се прекратява, в случай че изпълнителят не поднови Лиценза за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултантите за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ.

6.4. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане от съответната страна след оценяването им от представители на Изпълнителя и Възложителя.

6.5. Настоящият договор се прекратява:

6.5.1. с изпълнението на задълженията по договора;

6.5.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

6.5.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие при неизпълняване задълженията на Изпълнителя от настоящия договор.

6.6. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ.

7.1. Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде резултатите от услугите в срок по настоящия договор.

7.2. Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата от Възложителя.

7.3. Извършената работа от Изпълнителя по изготвяне на доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежи по чл.142, ал.4 ЗУТ се счита за извършена с одобрение на проектите от общинската администрация.

7.4. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора и не е отстранил недостатъците.

7.5. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

7.5.1. Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си;

7.5.2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

7.6. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

7.7. Изпълнителят не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по причини, независещи от него.

7.8. Изпълнителят съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на Възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от минималните гаранционни срокове в строителството, съгласно Наредба №2.

VIII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

8.1. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер от 10 % (десет процента) от стойността на договора.

8.2. При забавено изпълнение на задълженията от настоящия договор Изпълнителят дължи неустойка в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на договора.

8.3. Възложителят има право да задържи внесената гаранция за изпълнение на договора в случаите по т. 8.1. и 8.2. от настоящия раздел. Това не освобождава Изпълнителя от плащане на пълния размер на договорените неустойки от настоящия раздел.

8.4. Освен в случаите по т.8.1. и т. 8.2. от настоящия договор, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката и:

8.4.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

8.4.2. при прекратяване на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице).

8.5. Гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС се освобождава, след окончателното плащане по настоящия договор.

8.6. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

9.1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Сроктът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

9.2. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

9.4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

9.5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и изпълнителят.

9.6. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

9.7. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

10.1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, евентуалните съдебни спорове и претенции ще се предявяват пред компетентния съд съобразно правилата на ГПК.

10.3. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

10.4. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: гр. Борово 7174, област Русе, ул. „Никола Вапцаров” № 1а.

За Изпълнителя: гр.София 1612, р-н Красно село, ж.к.”Бели брези”, ул.”Царево село” № 12, ет.3, ап.5.

10.5. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от договора са Ценовото предложение на Изпълнителя и техническите спецификации за обектите.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Георги Георгиев,
Кмет на община Борово

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Албена Илиева,
Управител „Карил Консулт” ООД

Р. Горанова: 
Н-к отдел “Счетоводство”
в община Борово



АНЕКС I

Към Договор от 01.12.2011г. за Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово“, „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин“ и „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф“ по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и ДФЗ по ПРСП 2007-2013 г.

Днес, 31.01.2012 г., в гр.Борово, област Русе, между страните:

1. ОБЩИНА БОРОВО, обл.Русе с адрес гр.Борово, област Русе, ул.“Никола Вапцаров” № 1А, ЕИК: 000530479, представлявана от Георги Любенов Георгиев – кмет и Мариета Йорданова – гл. инсп. «ПОБ», ИД Гл.счетоводител, от една страна наричана Възложител, и, от друга страна,

2. “КАРИЛ КОНСУЛТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1612, р-н “Красно село”, ж.к.“Бели брези”, ул.“Царево село” №12, ет.5, ЕИК:130968178, представлявано от Албена Пенкова Илиева – управител, наричано за краткост Изпълнител,

На основание чл.20а, ал.2 от ЗЗД във връзка с т.10.1. от Договор от 01.12.2011 г. за Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово“, „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин“ и „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф“, с обособени позиции, по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и ДФЗ по ПРСП 2007-2013г., сключен между същите страни, **се сключи настоящият Анекс**, с който страните се съгласяват за следното:

§1. **Текстът на т.3.1.** от цитирания Договор от 01.12.2011 г., а именно:

“Общата стойност на договора е в размер на 88 000 лв. (словом: осемдесет и осем хиляди лева) без вкл. ДДС или 105 600 лв. (словом: сто и пет хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от договора.”

се изменя, както следва:

“Общата стойност на договора е в размер на 88 000 лв. (словом: осемдесет и осем хиляди лева) без вкл. ДДС или 105 600 лв. (словом: сто и пет хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от договора, в това число по обособени позиции, както следва:

1. “Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово” – 30 800 лв. без ДДС,
2. “Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин” – 28 160 лв. без ДДС;
3. “Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф» - 29 040 лв. без ДДС.”

§ 2. Останалите разпоредби на Договора не се променят.

Настоящият Анекс се състави и подписа в четири екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и става неразделна част от Договора за строителен надзор.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:
Кмет на община Борово

Мариета Йорданова:.....
Гл. инсп. «ПОБ», ИД Гл.счетоводител

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

АЛБЕНА ИЛИЕВА:
Управител на “Карил консулт” ООД



АНЕКС II

Към Договор от 01.12.2011г. за Строителен надзор по време на строителството във връзка с реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, с. Батин и с. Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и ДФЗ по ПРСР 2007-2013г.

Днес, 10.09.2012 г., в гр.Борово, област Русе, между страните:

1. ОБЩИНА БОРОВО, обл.Русе с адрес гр.Борово, област Русе, ул."Никола Вапцаров" № 1А, ЕИК: 000530479, представлявана от Георги Любенов Георгиев – кмет и Мариета Йорданова – Директор на дирекция "Обща администрация" в общината, от една страна наричана Възложител,

и

2. "КАРИЛ КОНСУЛТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1612, р-н "Красно село", ж.к."Бели брези", ул."Царево село" №12, ет.5, ЕИК:130968178, представлявано от Албена Пенкова Илиева – управител, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна,

На основание т.10.1. от Договор от 01.12.2011г. за Строителен надзор по време на строителството във връзка с реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, с. Батин и с. Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и ДФЗ по ПРСР 2007-2013г., сключен между същите страни, и на основание чл.43, ал.2, т.1, б."а" от ЗОП във връзка с чл.41, ал.1, т.2 от Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР за 2007-2013 г. на МЗХ, (изм. ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.),

Като взеха предвид предстоящото удължаване срока за осъществяване на инвестиционните проекти за реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, с. Батин и с. Екзарх Йосиф" по Договори № 18/321/00515, № 18/321/00516, № 18/321/00517 от 11.05.2010г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР 2007-2013г., поискано от кмета на община Борово с писмо изх.№ 38-00-65/ 06.06.2012г. до ДФЗ,

се сключи настоящият Анекс, с който страните се съгласяват за следното:

§1. Текстът на т.2 от Договора от 01.12.2011г.:

"2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр. 16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 10.09.2012г.",

се изменя така:

"2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр.16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 30 /тридесет/ месеца, считано от датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проектите.»

§ 2. Останалите разпоредби на Договора не се променят.

Настоящият Анекс се състави и подписа в 4 /четири/ екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и става неразделна част от Договора за строителен надзор.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:
Кмет на община Борово

Мариета Йорданова:
Директор на дирекция "Обща администрация"



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

АЛБЕНА ИЛИЕВА:
Управ. "Карил консулт" ООД



АНЕКС III

Към Договор от 01.12.2011г. за Строителен надзор по време на строителството във връзка с реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово, село Батин и село Екзарх Йосиф” по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и ДФЗ по ПРСП 2007-2013г.

Днес, 24.10.2012 г., в гр.Борово, област Русе, между страните:

1. ОБЩИНА БОРОВО, обл.Русе с адрес гр.Борово, област Русе, ул.”Никола Вапцаров” № 1А, ЕИК: 000530479, представлявана от Георги Любенов Георгиев – кмет и Мариета Йорданова – Директор на дирекция “Обща администрация” в общината, от една страна наричана Възложител,

и

2. “КАРИЛ КОНСУЛТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1612, р-н “Красно село”, ж.к.“Бели брези”, ул.“Царево село” №12, ет.5, ЕИК:130968178, представлявано от Албена Пенкова Илиева – управител, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна,

На основание т.10.1. от Договор от 01.12.2011г. за Строителен надзор по време на строителството във връзка с реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, с. Батин и с. Екзарх Йосиф” по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и ДФЗ по ПРСП 2007-2013г., сключен между същите страни, и на основание чл.43, ал.2, т.1, б.”а” от ЗОП във връзка с чл.41, ал.1, т.2 от Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за 2007-2013 г. на МЗХ, (изм. ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 06.04.2012 г.),

Като взеха предвид **Анекси от 23.10.2012г.** за удължаване удължаване срока за осъществяване на инвестиционните проекти за реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, с. Батин и с. Екзарх Йосиф” по Договори № 18/321/00515, № 18/321/00516, № 18/321/00517 от 11.05.2010г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., сключени между община Борово и ДФЗ-РА,

се сключи настоящият Анекс, с който страните се съгласяват за следното:

§1. Текстът на т.2 от Договора от 01.12.2011г.:

“2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр.16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 30 /тридесет/ месеца, считано от датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проектите.»

се изменя така:

“2. Срокът на настоящия договор съответства на срока за изпълнение на СМР за обектите, включително изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр. 16, разрешение за ползване и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 15.07.2015 г.”,

§ 2. Останалите разпоредби на Договора не се променят.


Настоящият Анекс се състави и подписа в 4 /четири/ екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя, и става неразделна част от Договора за строителен надзор.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:

Кмет на община Борово



АЛБЕНА ИЛИЕВА:

Управител "Карил консулт" ООД



Мариета Йорданова:

Директор на дирекция "Обща администрация"