



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

ДОГОВОР

№.....*177*.....*30.09.2019*.....Г.

Днес, *30.09.2019г.* в гр. Борово, между:

1.Община Борово, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Борово, гр. Борово, пощенски код: 7174, ул. „Никола Вапцаров“ № 1А, БУЛСТАТ: 000530479, представлявана от Валерия Борисова – заместник кмет, упълномощена със заповед № 442/24.09.2019г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, кв. Лагера, бл. 62, вх. А, ет. 6, ап. 17, представлявано от Люба Радевска - Управител, ЕИК: 202917932, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 397 от 03.09.2019г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажните работи по проект "Реконструкция на улици в Община Борово", се сключи настоящият договор за извършване на строително-монтажни работи, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни предвидените строително-монтажни работи по проект: „Изпълнение на строително-монтажните работи по проект "Реконструкция на улици в Община Борово", финансиран по Програма ПРСР 2014-2020 и АДПБФП: BG06RDNP001-7.001-0068-C01/07.05.2019г., сключен между Община Борово и ДФЗ-РА.

(2) Предметът на договора е изпълнение на дейности по реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Борово, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и инвестиционен проект.

(3) Изпълнителят се задължава да извърши дейностите по чл. 1, ал. 2 в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, Техническото предложение на Изпълнителя – Приложение № 2 и Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, които приложения са неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Чл. 2.(1) Общата цена за изпълнение на поръчката е определена съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя и Количествено-стойностните сметки /КСС/ и същата е в размер на 1 083 571,49 (словом един милион осемдесет и три хиляди петстотин седемдесет и един лева и четиридесет и девет стотинки) лева без вкл. ДДС или 1 300 285,79 (словом един милион триста хиляди двеста осемдесет и пет лева и седемдесет и девет стотинки) лева с вкл. ДДС, от които:

от които:

- Реконструкция на ул. Мильо Радев в гр. Борово: 272 471,94 лв. без ДДС;
- Реконструкция на ул. Мильо Радев- продължение в гр. Борово: 46 448,56 лв. без ДДС;
- Реконструкция на ул. Кольо Денев в гр. Борово: 216 227,00 лв. без ДДС;
- Реконструкция на ул. Цар Борис III в село Обретеник: 115 994,84 лв. без ДДС;
- Реконструкция на тротоари на ул. Мильо Радев в гр. Борово: 81 424,43 лв. без ДДС;
- Реконструкция на ул. Любен Каравелов в гр. Борово: 109 944,46 лв. без ДДС;
- Реконструкция на тротоари на ул. Мильо Радев- продължение в гр. Борово: 19 043,43 лв. без ДДС;
- Реконструкция на тротоари на ул. Любен Каравелов в гр. Борово: 40 516,59 лв. без ДДС;
- Реконструкция на ул. Йорданка Николова в село Обретеник: 181 500,24 лв. без ДДС;

(2) Договорената цена е крайна и не подлежи на промяна.

(3) Цената по ал. 1 включва всички разходи, необходими за пълното и качествено изпълнение предмета на договора.

(4) Единичните цени, посочени в КСС, са окончателни, не подлежат на промяна по време на действие на договора, както и при промени на цените на труда, строителни продукти и материали, оборудване и др.

(5) Показателите за формиране на единични цени са следните:

1. П1 – Средна часова ставка	6,50 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	95,00 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	65,00 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	10,00 %
5. П5 – Печалба	10,00%

Чл.3. Възложителят заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение за изпълнение на СМР по чл. 2, ал. 1, от настоящия договор, както следва:

(1) Авансово плащане в размер до 50% (петдесет на сто) от цената по договора, като се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на получаване от Възложителя на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА по АДПБФП: BG06RDNP001-7.001-0068-S01/07.05.2019г. срещу представена данъчна фактура от Изпълнителя. Дължимото ДДС се изплаща в срок до 10 (десет) дни след одобряване от ДФЗ и постъпване по сметките на Община Борово.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

(2) Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по договора за възлагане на обществена поръчка, съгласно АДПБФП: BG06RDNP001-7.001-0068-C01/07.05.2019г., като се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след датата на приемане на строежа и с подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (обр. 15) срещу представена от Изпълнителя данъчна фактура .

(3) Възложителят има право да удържи санкции и/или неустойки, дължими от Изпълнителя, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното плащане.

(4) Когато Изпълнителят предвижда използването на подизпълнители, директни плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП.

Чл. 4.(1) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При изготвяне на разходооправдателни си документи, Изпълнителят задължително вписва текста: „Разходът е по АДПБФП: BG06RDNP001-7.001-0068-C01/07.05.2019г., сключен между Община Бор и ДФЗ-РА“.

(2) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр Изпълнителя:

IBAN: BG 74 UNCR 7000 1522 3165 44

BIC: UNCRBGSF


БАНКА: .Уникредит Булбанк

(3) Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2 в срок до 7 (седем) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в посочения срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Чл. 5.(1). Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта с подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (обр. 15), в срок от 210 (двеста и десет дни) календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Посоченият срок за изпълнение на строителството е определен съгласно Техническото предложение на Изпълнителя – Приложение № 2, което е неразделна част от договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече, когато Изпълнителят е възпрепятстван за изпълнение на задълженията му от обективни фактори и непредвидени обстоятелства, които са извън неговия контрол. За целта страните по договора подписват протокол, който удостоверява възникналите обстоятелства, началото и края на периода на действието им, и задълженията, които Изпълнителят е бил възпрепятстван да изпълнява в посочения срок.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът за изпълнение на договора се увеличава със срока на спирането, ако Изпълнителят няма вина за спирането.

(4) Срокът, определен в ал. 1, може да бъде удължаван при неблагоприятни атмосферни условия, при спазване на законната и нормативна уредба (ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г.), като към нормативно регламентираните документи (протоколи) се прилага и сведение на Националния метеорологичен институт.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6.(1) Изпълнителят има право:

1. да получи уговорената цена при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени в договора;

2. да иска от Възложителя, в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) Изпълнителят е длъжен:

1. да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор, качествено, в срок, съгласно одобрения инвестиционен проект, при спазване на българското законодателство, при условията и сроковете на този договор, техническата спецификация и техническото предложение на Изпълнителя, и при спазване необходимата технологична последователност и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и монтажни работи;

2. да спазва изискванията на Наредба № 16 за временна организация на движението при извършване на строителни и ремонтни работи;

3. да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, включително:

а/ да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа;

б/ поставяне на плътни ограждения;

в/ Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч. но не само: Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване; Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи; Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение; Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване; Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и др.

4. да предоставя на Възложителя, другите участници в строителния процес и държавните органи възможност да извършват законовият им контрол по изпълнението на работите на обекта, в т.ч. ДФЗ, Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Сертифициращият орган и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз

5. да освободи и почисти строителната площадка след завършване на работите;

6. да носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на Възложителя и трети лица по време на изпълнение на договора, като отстранява за своя сметка нанесените щети незабавно;

7. да представи протоколи за извършени замервания от лаборатории, там където са приложими и изискуеми, съгласно действащото законодателство;

8. да подписва всички необходими документи, в това число протоколи и актове по смисъла на Наредба № 3 от 31.03.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, вкл. констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Акт - образец № 15

9. На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложили в приложените проекти и количествени сметки и технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

10. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за експлоатационни показатели“ или други документи, доказващи продуктово съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. .

11. да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от Възложителя, другите участници в строителния процес и държавните органи, които имат законово



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

право да дават нареждания и заповеди.

12. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от Възложителя или компетентен орган.

13. да уведомява своевременно писмено Възложителя винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по договора.

14. да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка или по повод извършването на работата, предмет на този договор;

15. да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа, като може да иска от Възложителя указания за отстраняването им;

16. да информира своевременно Възложителя за настъпването на обстоятелства, които могат да бъдат определени като непреодолима сила.

17. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави на Възложителя копие на договора за подизпълнение в срок до 3 (три) дни от тяхното сключване.

18. след сключване на договора, но най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнение на поръчката.

19. да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на строежа, при осъществяване на действия по изпълнение на договора. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети по предходното изречение, то възстановяването им е за негова сметка.

20. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на Изпълнителя.

21. в случай, че обектът не бъде въведен в експлоатация по вина на Изпълнителя, да коригира извършените СМР за своя сметка, съгласно изискванията на всички инвестиционни документи, екзекутивни документи, инвестиционен проект и указания и препоръки на компетентните органи.

22. да следи и докладва за възникнали нередности (по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

23. да води и съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за периода от сключване на договора до изтичането на 5 години от датата на неговото изпълнение;



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

24. при изпълнение на предмета на договора да спазва изискванията за информация и публичност, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, публикуван на сайта www.eufunds.bg.

(3) Възложителят има право:

1. да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1, която е неразделна част от настоящия договор.

2. да извършва проверка във всеки момент на изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя.

3. да прави рекламации при установяване на некачествени работи, които са в отклонение с договореното, в това число – в отклонение с Техническата спецификация и Техническото предложение на Изпълнителя.

4. да определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадия на изпълнение, технически параметри и други, без с това да пречи на дейността на Изпълнителя.

5. когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора и не отстрани констатирани несъответствия.

(4) Възложителят е длъжен:


1. да заплати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете, по реда и при условията, определени с договора;

2. да определи упълномощен/и свои представител/и, който/които да има/т правомощията да го представляват пред Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.

V. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл. 7.(1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора и останалите участници в строителния процес, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

(3) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа.

(4) Реално извършените строително-монтажни работи се установяват с Акт за отчитане на действително извършените строително-монтажни работи;

(5) Предаването на обекта на Възложителя се удостоверява с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, без забележки.

(6) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 8.(1) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение.

(2) В случаите по предходната алинея Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

Чл. 9. В случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, е длъжен най-късно преди започване на изпълнението на СМР, да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

Чл. 10. (1) В случай, че Изпълнителят използва подизпълнител и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.


(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 11. При замяна или включване на подизпълнители по време на изпълнение на договора страните ще прилагат разпоредбите на чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Чл. 12. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

Чл. 13. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор, поради „непреодолима сила“ е длъжна:

1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 (пет) работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване, се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

Чл. 14. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 15. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл. 16. Липсата на парични средства не представлява „непреодолима сила“.

Чл. 17. Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Гаранционните срокове за видовете строително монтажни работи са определени в техническото предложение на Изпълнителя, което представлява неразделна част от този договор и са в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

(2) При поява на дефекти в рамките на гаранционния срок, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

(3) Изпълнителят се задължава в срок не по – късно от 10 (десет) работни дни от получаване на писменото известие от Възложителя да започне работа по отстраняване на появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци. Изпълнителят отстранява за своя сметка



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

констатираните несъответствия по предходното изречение в определен от страните подходящ срок за изпълнение.

(4) В случай, че Изпълнителят не се отзове, Възложителят едностранно определя срока за изпълнение по ал. 3, за което уведомява писмено Изпълнителя.

Чл.19. (1). Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС.

(2). Същата може да се предостави в една от следните форми:

1. Парична сума;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3). Ако гаранцията за изпълнение бъде представена под формата на парична сума, тя може да бъде предоставена в касата на общината или да бъде внесена по банков път по сметката на Възложителя.

(4). Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима, в полза на Община Борово и в нея следва да е посочен срокът ѝ на валидност, който е най-малко 30 дни след срока на изпълнение.

(5). Когато гаранцията за изпълнение е под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания: застрахователната сума следва да бъде равна на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС; Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице от тази застраховка; застрахователната премия ще се заплаща еднократно; да е посочен срок на валидност, който е най-малко 30 дни след срока на изпълнение.

(6) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

(7) Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 30 (тридесет) дни след подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 20. При неспазване на уговорения срок за изпълнение на строително-монтажните работи в срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизпълнената част от предмета на договора, но не повече от 5 % (пет на сто) от стойността на договора.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Чл. 21. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията, неизправната страна дължи неустойка на изправната страна, в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на договора.

Чл. 22. При неизпълнение на задължението за плащане по този договор, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на дължимото плащане, но не повече от 5 % (пет на сто) от стойността на договора.

Чл. 23. Плащането на предвидените неустойки в този договор не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24.(1) Този договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с 10-дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя, отправено до Изпълнителя;

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.

Чл.25.(1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:

1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на строително-монтажните работи в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

2. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от проекта и/или условията за изпълнение на поръчката и/или Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя.

(3) Възложителят може да развали договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл.26. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

Чл.27. При предсрочно прекратяване на договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред услуги, а Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя неусвоената част от авансово предоставените средства.

ХП. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Всички спорове, възникнали между страните при, по повод и във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на настоящия договор, ще се решават по пътя на взаимни отстъпки и преговори, а при липса на съгласие – от компетентния български съд, по правилата на действащото законодателство.

Чл. 29. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 30. Всички съобщения или уведомления по настоящия договор страните ще отправят в писмен вид, по пощата с обратна разписка или по факс. Съобщения или уведомления, получени след работното време на Възложителя – 17:00 часа или изпратени в неработен ден, ще се считат за получени в първия работен ден.

Адреси и лица за кореспонденция:


За Възложителя: адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово, пощенски код: 7174, ул. „Никола Вапцаров“ № 1А, тел: 08140/22 90, факс: 0817 71774, имейл: borovo@borovo.org

Лице за контакт: Валерия Борисова

За Изпълнителя: адрес: гр. Пловдив, ул. Съединение 43, вход: офиси, ет. 1, офис 11 тел: 032/333 654 (088 5 61 75 64), факс: 032/332 795, имейл office.ibproject@gmail.com

Лице за контакт: Вилиана Братанова

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

ПРСР 2014 – 2020 г.

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
2. Техническо предложение – Приложение № 2;
3. Ценово предложение – Приложение № 3, ведно

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Валерия Борисова-заместник кмет
За кмет на община Борово
Съгласно Заповед № 442/24.09.2019г.

ЗА ИЗпълНИТЕЛ:

Люба Радевска
Управител
„ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ“ ЕООД

Заличени лични данни на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент ЕС/2016 /679